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Zataceznik Nr 10 do STWZ

UMO WA NI ervccsnesressensensensens (WZOR)
o roboty budowlane
po zmianach SIWZ z dnia 04.09.2013r.

zawarta W dnill ..oooooooooveereernenn. 2013, W Sierpcu pomigdzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu siedzibg Sierpe, ul.
Narutowicza 64

reprezentowanym praez
Jana Rzeszotarskiego — dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Anne Solka — glowna ksiggowa,
zwane dalej .. Zamawiajacym”
S P SO 41

majaca siedzibe
nA POASTAWIE WPISI A0 e L LA L4484 9157 S
reprezentowana

zwana w dalsze] czedel umowy ., Wykonaweg”,
zwanymi dalej lacznie . Stronami” o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1—- OSWIADCZENIE, DEFINICJE
§ 1.

1. Podstawa zawarcia niniejsze] Umowy jest wybér oferty zlozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamtwieri publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pbin. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na  zadanie pn. . Budowa centrum hkulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawq i montazem wyposazenia™ Znak sprawy : DzAl 281/03/13,
opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 150-260148 z dma
03.08.2013r.

2. Przedmiot Umowy jest finansowany z:

1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ,Wykorzystanie walorow
naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Dzialanie 6.2  Turystyka” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013;

2) Budzetu Pansrwa;

3) Budietu Wojewddztwa Mazowieckiego.

3. Strony ustalaja, wylacznie dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie nastgpujacych pojec:

1} .Dokumentacja”- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektows i specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowia jednoczesnie Zalacznik Nr 11 SIWZ oraz
Zalgcznik or 1 do Umowy;

2) ,.Dokumentacja powykonawcza™- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robst oraz geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza. W
sklad dokumentacji powykonawczej wchodza m.in. atesty, Swiadectwa odbioru, Swiadectwa
kwalifikacyjne egzamindéw spawaczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia, gwarancje,
$wiadectwa legalizacji, protokoly odbioru robét zanikajacych, dziennik budowy, protokoly préb, badan,
sprawdzen, protokoly pomiaréw elektrycznych, DTR, instrukcje obshugi, rysunki zamienne, schematy
instalacji elektrycznych, karty przekazania odpad6w, instrukcje obshugi, konserwacji i eksploatacii
wszystkich zamontowanych urzadzen, dziennik spawania, dziennik montazu, protokoty badar i inne;

3) ,Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku” - nalezy przez to rozumie¢ opracowany dokument
w formie pisemnej i elekironicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiacej
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samodzielng calosé technmiczno-uzyitkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej. (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 201 poz.1240 z péén. zm.);

4) ,JInzynier Kontraktu”- mnalezy przez to rozumie¢ Bud — Invent sp. z o.0. ul. Odkryta 36 A, 03-140
Warszawa.

5) .Nadzér autorski’ -- mnalezy przez to rozumie¢ czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajace na sprawdzaniu zgodnoéci realizacji robot z dokumentacja projektowz i uzgadnianiu
mozliwoéci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane;

6) .JInstytucja Posredniczqca IF- Mazowiecka Jednostka Wdrazania Projektéw Unijnych;

7) .Oferta Wykonawcy- oferta wybrana w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, o ktérym
mowa w ust.] niniejszego paragrafu;

8) . Podwykonawca™ - osoba fizyezna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajqca
osobowosci prawnej, = kiorq Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo Ij. pisemng umowg o
charakterze odplatmym, kiorej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce czes¢ Umowy zawartej
pomied=y Zamawiajqcego a Wykonawcq, zawieranq pomigdzsy Wykonaweq a co najmniej jednym
Podwykonaweq, a lakie migdsy Podwykonawcq a dalssym Podwykonaweq lub migdzy dalszymi
Podwykonawcami. Zakres robot zleconych Podwykonawey jest zgodny ze zlozong Ofertq Wykonawey =
sasirzezeniem wyjgtkéw przewidsianych w Umowie zgodnie = normq prawng zawartq w art. 144
ustawy;

9) ,.Plac budowy - naleZy przez to rozumiec przestrzef, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane w
ramach Umowy wraz z przesirzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

10) ,Projeki”- naleZzy przez to rozumiec projekt Priorytetu VI ,Wykorzystanie walordéw naturalnych i
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Dzialanie 6.2 ,Turystyka” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. ,Budowa Centrum kulwralno -
rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu™;

11) ,Specyfikacja” lub ,SIWZ" - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamowienia
w przetargu, o ktérym mowa w ust.] niniejszego paragrafu;

12) ,,Sila wyisza™- nalezy przez to rozumie¢ nadzwyczajne zdarzenie zewmgtrzne, niezaleine od woli
Stron, ktdrego :

a) nie mo#na bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu nalezytej starannosci
nie mozna bylo przewidzieé zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkow,

b) nie moina przy zachowaniu naleiytej starannoéci uniknaé badz przezwycigzy¢ tego zdarzenia lub
jego skutkow.

¢) zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ okreslonej w Umowie odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie swoich zobowiazan w razie, gdy udowodni, ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie spowodowane bylo Sila wyisza.

13) ,,Ustawa” — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.
§.22010 1. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.),

14) ,,Umowa" - nalezy przez to rozumieé niniejsza umowg w sprawie zamdwienia publicznego zawarta w
wyniku przeprowadzenia przetargu o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy oswiadcza, Ze:

1) Posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoécia. na ktdrej ma by¢ zrealizowany
przedmiot Umowy.

2) Zamierza na nieruchomosci, o ktdrej mowa w ust. 1§ 2 Umowy, wybudowaé zgodnie z Dokumentacja
Centrum kulturalno-rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu.

3) Posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacjg przedmiotu Umowy.

ROZDZIAL 11 - PRZEDMIOT UMOWY
52
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace budowy
Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zlokalizowanego na dzialce nr
5,7 w Sierpcu, na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe nr 367/10 z dnia 14.10.2010 . ,

2
Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
na zadanie pn. ,Budowa Centrum kulturalno — rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckie) w Sierpeu™
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wydanej przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu decyzji nr 437/2012 z dnia 12 listopada 2012r. zmieniajacej
decyzje Starosty Sierpeckiego nr 367/10 o pozwoleniu na budowg, zgloszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych z dnia 09.11.2012r. oraz dostawg | montaz wyposaZenia przedmiotu Umowy wymienionego w
Dokumentacji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiom Umowy.

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m.in.

1) Wykonanie niezbednych prac przygotowawczych do prowadzenia prac budowlanych w szezegdlnosci:
przylacza wody, przylacza energii elektrycznej na potrzeby budowy, obshugi geodezyjnej,
zagospodarowanie Placu budowy;

2) Drogi, parkingi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, obrzeia, odwodmenie,
nawierzchnie;

3) Zagospodarowanie terenu + mala architektura + ogrodzenie;

4) Architekiura i konstrukcja;

a) Prace przygotowawcze i ziemne w tym wycinka drzewostanu,

b) Konstrukcje fundamentdw i izolacje,

¢) Roboty budowlane — budynek 1: konstrukcje: zelbetowe, stalowe, murowe, dachu, okladziny
écian, podklady i posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna, stolarka i slusarka
wewnetrzna, okladziny dachu, elewacje, urzadzenia dzwigowe,

d) Roboty budowlane — budynek 2: konstrukcje zelbetowe, murowe, okladziny Scian, podkiady:
posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna, stolarka i $lusarka wewngtrzna, dach
zielony, elewacje i elementy zewngtrzne,

e) Roboty budowlane — budynek 3: konstrukeje Zelbetowe, murowe, stalowe, dachu, okladziny scian,
podkiady i posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna, stolarka i $lusarka
wewnetrzna, kominki, okladziny dachu, elewacje i elementy zewngtrzne, urzadzenia dzwigowe,

f) Roboty budowlane — budynek 4: konstrukcje zelbetowe, murowe, okladziny Scian, podklady 1
posadzki, sufity, stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna, stolarka i $lusarka wewngtrzna, dach
zielony, elewacje i elementy zewngtrzne,

g) Roboty budowlane — budynek 5: konstrukeje Zelbetowe, stalowe, murowe, dachu, okladziny scian,
podkiady i posadzki, roboty w zakresie wykonania basendw, sufity, stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna, stolarka drzwiowa 1 balustrady, okladziny dachu, elewacje i elementy zewngtrzne,
urzgdzenia diwigowe;

5) Instalacje sanitarne:

a) instalacja wodno-kanalizacyjna,

b) technologia kotlowni,

c) instalacja odzysku ciepla,

d) instalacja technologii basenu,

g) wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej,

f) wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej,

g) przylacze wodociagowe,

h) system nawadniania,

i) drenar opaskowy,

j) instalacja centralnego ogrzewania,

k) wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja,

1) instalacja ciepla technologicznego oraz wody lodowej,

6) Instalacje elektryczne:

a) montaz agregatu pradotworczego w obudowie zewngtrznej wyciszonej,

b) przebudowa ofwietlenia drogowego;

c) zewnetrzne linie kablowe niskiego napigcia 0,4 kV;

d) ofwietlenie parkingu i podéwietlenie drzew 1 traw;

e) oSwietlenie zewnetrzne budynku,

f) rozdzielnice;

g) wewnetrzne linie zasilajace;

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
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h) trasy kablowe;
i) instalacja o$wietlenia i gniazd;

j) instalacja elektryczna zasilania urzadzed AUDIO

k) instalacia uziemienia i polaczen wyréwnawczych;
) instalacja odgromowa;
m) Instalacje stabopradowe (teletechniczne):

—  sysiem naglosnienia;

—  system sygnalizacji pozan

—  system sygnalizacji wiamania i napadu;
—  system kontroli dostgpu;

—  system rozliczenie czasu przebywania;
—  system monitoringu telewizyjnego;

—  system RTV/TVSAT;

7

8)
9)

10)
11)

12)

— internet bezprzewodowy;

— telefoniczna 1 wideokonferencyjna;

—  system zarzadzania energia (BMS);
Technologie basendw 1 saun:

a) basen plywacko-rekreacyjny;

b) wanna hydromasaiu wewngirzna,

c) brodzik;

d) wanna do hydromasau zewngirzna;

e) instalacje hydrauliczne;

f) system komputerowy;

g) SPA
Technologia kuchni;
Dostawa 1 montaZ urzadzeni i wyposazenia zgodnie z Zalacznikiem Nr 1 do Umowy, kidrego
wizualizacje, probki materiatéw oraz kolorystyke przed zakupem i wbudowaniem nalezy przediozyé
Zamawiajgcemu do akceptacji;
Dostawa gaénic wraz z oznakowaniem miejsca ich usytuowania oraz wyposazenia hydrantéw;
Opracowanie przez osoby uprawnione i przekazanie Zamawiajacemu najpoiniej w dniu rozpoczecia
odbioru koncowego:

a) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - w 3 egzemplarzach

b) Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i plany ewakuacji obiektu - w 3 egzemplarzach,

¢) Instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji - w 3 egzemplarzach

d) Dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiekiu - w 3 egzemplarzach;

Obsluga geodezyjng wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egzemplarzach;

13) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiekiow skladajacych

sic na przedmiot Zamdwienia . Prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie bedzie
zalgcznikiem do protokohn odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

14) Wszelkie roboty lub éwiadczenia niezbedne do wykonania ninigjszego Zamdwienia z naleZyty

starannoscia, w tym w szczegdlnosci:

a) dokumenty Wykonawcy wg SIWZ wraz z niezbednymi oplatami administracyjnymi oraz
wymaganymi uzgodnieniami,

b) roboty budowlane wg SIWZ oraz inne niezbedne prace, proby, préby koficowe i szkolenia,

c) objazdy, przejazdy, organizacje ruchu,

d) opracowanie instrukcji obshugi i eksploatacji,

¢) oplacenie badan i ekspertyz niezbednych do oceny prawidlowoéci wykonanej Umowy wykonanych
przez niezaleine Instytucje,

f) badania instalacji elektrycznych i kablowych,

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
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g) zakup materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbednych
prab, prob koncowych i prob eksploatacyjnych,
h) zakup i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, instrukeji bhp i ppoz.,
i) zakup sprzetu bhp i ppoz.,
j) zaplatg za energig i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania préb i prob koncowych,
k) zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przekazaniem odpadéw
firmom posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dzialalnoéci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw okreslonego rodzaju (Ustawa o odpadach — Dz. U. Nr 39 poz. 251 z
2007 r. z pdZn. zmian.),
I) inne oplaty administracyjne niezbedne do wykonania Umowy.
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na uiytkowanie przedmiotu Umowy bedzie zalacznikiem do protokofu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zgodnie z art. 31 Ustawy przedmiot Umowy zostal szczegdlowo opisany w Dokumentacji, ktora stanow
Zalacznik nr 1 do Umowy. Zgodme z art. 30 ust4 Ustawy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowaine opisywanym w Dokumentacji za pomocs norm, aprobat, specyfikacji technicznych 1
systemow odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 niezgodnie z obowiazujacymi przepisami lub
Umowsa Zamawiajacy moze odmowié zaplaty 1 Zada¢ ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od Umowy z
winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaé wniesione zabezpieczenie mnalezytego wykonania Umowy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do wykonania robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub Umowa.
Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno¢ za skutki
braku Iub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji niniejsze] Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy z nalezyty starannoicia, zgodnie z
Dokumentacja, Oferty Wykonawey oraz zgodnie z zalecemiami nadzoru autorskiego, nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego,
Prawa Budowlanego i sztuka budowlana.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg postanowienia SIWZ.

ROZDZIALIII - TERMINY
§3.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi w dniu nastgpujacym po dniu  protokolarnego
przekazania Wykonawcy Placu budowy.
Przekazanie Placu budowy nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty podpisania Umowy tj. do dnia

Termin realizacji przedmiotu Umuwy zgudnie z Oferta Wykonawcy wynosi 18 miesigey liczac od daty

zawarcia Umowy tj. od dnia ..... . do dnia ..

Wykonawca zobowigzany jﬁt w tenmme do ]4 dm hczac ud daty zawarcia Umowy tj. do dnia

veeeeee  przedstawi¢  Zamawiajacemu celem zatwierdzenia Harmonogramu  rzeczowo —

f na.nsc:-wegn zgodny z Oferta Wykonawcy 1 jej zalacznikami, sporzadzony na podstawie ryczaltowych

wartoéci netto elementéw Zamowienia wskazanych w Formularzu cenowym, stanowigcym Zataceznik Nr 2

do Umowy i wyliczonymi na ich podstawie w kazdym miesiacu realizacji Zaméwienia wartoSciami brutto

robét zgodnie z podatkiem VAT w obowiazujacej wysokoécl, ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan

Zamawiajacego w zakresie platnosci stanowiacych, iz:

1) catkowita wartoé¢ fakiur wystawionych na podstawie czesciowych protokoléw odbioru nie moze
przekraczaé 95 % wartosci Umowy,

?) faktura koncowa w wysokosci 5 % wartosci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu
koficowego odbioru przedmiotu Umowy, kiory nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw wskazanych w przedmiocie Umowy.
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10.

11.

Terminy w Harmonogramie rzeczowo — finansowym wyrazone sg w miesiacach liczac od daty zawarcia
Umowy. Zamawiajacy zobowiazany jest do sprawdzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego w
terminie 7 dni liczac od dnia jego przedstawienia. W przypadku:

1) zgodnosci Harmonogramu rzeczowo - finansowego z postanowieniami Umowy zostanie on
zatwierdzony w ww. terminie,

2) niezgodnosci Harmonogramu rzeczowo — finansowego z postanowieniami Umowy zostanie on
przekazany Wykonawcey celem poprawy, kitra ma nastapié w terminie nie dluZszym niz 3 dni;
postanowienia dot. terminu sprawdzenia i zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego
stosuje sie odpowiednio.

Harmonogram rzeczowo- finansowy po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi Zalacznik Nr 3 do

Umowy.

Terminy wskazane w ust.3 1 5 niniejszego paragrafu moga ulec zmianie wskutek:

1) Sily wyisze],

2) warunkéw atmosferyeznych uniemozliwiajacyeh prowadzenie robét, z zastrzeZeniem, Ze termin
ulegnie wydhizeniu o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robdt,

3) przyczyn zaleinych od Zamawiajacego,

4) gdy dyspoment s$rodkéw finansowych zawiesza Zamawiajacemu finansowanie, z ktdrego sa
dokonywane platnosci na rzecz Wykonawey,

5) koniecznosci wykonania zamdéwien dodatkowych w rozumieniu Ustawy, ktore maja wplyw na termin
realizacji preedmiotn Umowy.

W przypadku, gdy Sila wyZsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypelnieniu przez Strong calosci
lub czesci zobowiazan, Strona ta bedzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja
danego zobowiazania nic jest mozliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwloczne
powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Sity wyzszej i1 udowodnieniu niemoZnoéci spelnienia
$wiadczenia. Strona tymczasowo zwolniona wznowi dzialalno$é i wykona ciazace na niej zobowiazania tak
szybko, jak bedzie to mozliwe, jednoczeénie dokladajac najwyZszej starannofci w celu jak najszybszego
usunigcia przeszkod wykonania.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktdrych mowa w ust. 6 pkt. 2 niniejszego paragrafu , Wykonawca

zobowiazuje si¢ niczwlocznie zawiadomié Zamawiajacego (a nastgpnie potwierdzi¢ pisemnie) o

rozpoczeciu okresu wystgpowania tych zdarzed.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu , Zamawiajacy

zobowiazuje sie niezwlocznie zawiadomié Wykonawce (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu

okresu wystgpowania tych zdarzen.

W razie wystapienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, data ustalona dla zakoficzenia

robot bedzie przesunieta o czas, w ktorym zdarzenia te uniemozliwily kontynuacj¢ robdt pod warunkiem, Ze

ma to bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecyduja w Protokole

Uzgodnien podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w okolicznodciach wskazanych w ust. 6 -10 niniejszego

paragrafu dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany te

nie powoduja zmiany wynagrodzenia umownego i wymagaja pisemnego aneksu do ninigjszej Umowy.

ROZDZIAL IV - MATERIALY I PODWYKONAWCY
§4.

Wykonawca uzyje do wykonamia przedmiotn Umowy materialy i urzadzenia spehiajace wymogi
jakoéciowe dopuszczajace do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624).

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoi¢ za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie przedmiotu
Umowy wskutek zastosowania niewlasciwych materialéw i urzadzed, nie spelniajacych wymogéw norm,
obowiazujacych przepisow oraz wymagan wynikajacych z Dokumentacji, obowigzujacych przepisdow i
wymagan Zamawiajacego.
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10.

1.

12,

13.

14.

Wykonawca zobowiazany jest przekazywaé sukcesywnie Inzynierowi Kontraktu niezbedne atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty na materialy i urzadzenia uZyte do realizacji przedmiotu Umowy wydane przez
uprawnione jednostki, najpdZniej w dniu odbioru danego elementu robét. Komplet tych dokumentéw
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do protokolu odbioru czesciowego lub koncowego.
§5.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czes¢ robot objetych przedmiotem Umowy Podwykonawcom na
warunkach okreélonych w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr
16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej ,Kodeksem cywilnym” 1 w niniejszej Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiszany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczamia oraz
koordynacji robot, prowadzonych przez Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze umowg o podwykonawstwo,
sa zobowiazani, w ftrakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedloZzenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest
dolaczy¢ zgods Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej 2 projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niZ 30 dni.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.
W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezeni do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreélonym zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu, domniemywa sig, iz Zamawiajacy zaakceptowal projekt
umowy o podwykonawstwo .

Umowa o podwykonawstwo ma form¢ pisemna. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedklada Zamawiajacemu potwierdzony za zgodno$¢ z oryginalem, przez przedkladajacego. odpis
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od dnia przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

W przypadku niezgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w
ust.7 niniejszego paragrafu, domniemywa sig, iz Zamawiajacy zaakceptowal tg umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 71 8 niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.
Wykaz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw oraz zakres i wartos¢ robt  przez nich
wykonywanych zostanie wskazany po zawarciu Umowy oraz po zaakceptowaniu umowy o
podwykonawstwo i stanowié bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.
Zakres robét zleconych Podwykonawcy wskazany w Zalaczniku nr 4 do Umowy jest zgodny ze zloZong
Oferta Wykonawcy z zastrzezeniem zawartym w ust.12 i 13 niniejszego paragrafu .

Z zastrzezeniem zawartym w ust.13 niniejszego paragrafu, w toku realizacji Umowy moZliwa jest zmiana
Zalacznika Nr 4 do Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy jezeli Wykonawca zamierza:

1) powierzyé realizacje czesci Umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania w Ofercie Wykonawcy

takiej czefci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy;,

3) wskazaé innych Podwykonawcow niz przedstawieni dotychczas w Zalaczniku nr 4 do Umowy ;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w § 1 ust.]1 Umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
ni¢ mniejszym niz wymagany w trakcie przetargu , o ktérym mowa w § 1 ust.] Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcow 1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw. Realizacja robot przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkdw
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15.

16.

18.

19.

20.

22,

23.

24,

25,

wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i
zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawedw , jak za swoje wlasne.

Zawierajacy umowe z Podwykomawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawedw.
Wykonaweca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do zawarcia w umowie o
podwykonawstwo zapisow w zakresie terminu platnojci faktur nie diuzszego niz 30 dni liczac od daty jej
doreczenia.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo , ktorej tresé bedzie sprzeczna z

postanowieniami Umowy lub obowiazujacymi przepisami. Postanowienia ust.16 1 17 niniejszego paragrafu
stosuje sig do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli w toku realizacji Umowy zajdzie co najmnigj jedna z poniZzej wskazanych okolicznodei tj. w
przypadku :
1) zawarcia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego lub
2) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgloszonych
przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy, lub
3) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom , albo
4) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany lub
5) nieprzedioZenia potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginalem, przez przedkladajacego, odpisu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Zamawiajacy nalicza karg umowna w zryczaltowanej wysokosci: 10 000,00 zL ( slownie: dziesigé tysigey
zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony taki przypadek.
Zamawiajacy dokonuje bezpofredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
dotyczy wylacznie naleinoici powstalych po zaskceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwié Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu. Zgloszemie przez
Wykonawce  pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoiredniej zaplaty musi nastapic w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczac od daty przekazania przez Zamawiajacego informacji o zamiarze
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

. Niezgloszenie przez Wykonawcg pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie wskazanym w ust. 20 niniejszego
paragrafu stanowi akceptacje dokonania przez Zamawiajacego bezpoéredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz zgodg na potracenie
niniejszej kwoty wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust.
24 niniejszego paragrafu.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu , w terminie wskazanym
przez Zamawiazjacego, Zamawiajacy sklada do depozym sadowego kwotg potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli w sposib wystarczajacy wykazano
niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.

Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 19 ninigjszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnege dokonywania bezposredniej =zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 niniejszego paragrafu lub koniecznoéé dokonania bezposrednich
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zaplat na sume wigksza niz 2% lacznej wartodei brutto Umowy, moze stanowié podstawg do odstapiemia
od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey i naliczenia kary umowne)
wskazanej w § 20 ust. 2 pkt 4 Umowy.

ROZDZIAL V - WYKONYWANIE ROBOT
§6.

Osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu Umowy posiadajace wymagane uprawnienia, kwalifikacje i

doswiadczenie wskazane sa w Wykazie os6b zdolnych do wykonania Zaméwienia zawartym w Ofercie

Wykonawey, ktdrego kopia stanowi Zabscznik Nr 5 do Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Zalacznika Nr 5 do Umowy w zakresie osob, pod warunkiem,

iz nowe osoby beda posiadaly co najmniej takie same uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie jak

wymagane w przetargu, o ktorym mowa w § 1 ust.] Umowy. Zmiana Zalacznika Nr 5 do Umowy
wymaga pisemnego aneksu do Umowy.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inkynier Kontraktu tj. Bud — Invent sp. z o.0. ul. Odkryta

36 A, 03-140 Warszawa.

Umowa bedzie realizowana przy udziale Inzyniera Kontraktu, ktéry bedzie posiadat pelnomocnictwa do

reprezentowania Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Inzynier Kontrakiu éwiadczy w szczegdlnosci ushugi inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajac w

granicach umocowania okreélonego w Prawie Budowlanym z zastrzezeniem, iz mie jest umocowany do

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zamowien dodatkowych i zaméwien uzupelniajacych w

rozumieniu Ustawy. Inspekior nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do zwolnienia Wykonawey z

wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Decyzje w zakresie zaméwien dodatkowych i zamowien  uzupehiajacych , o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

Wykonawca nie mozZe zadaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonanie zaméwien dodatkowych

lub zaméwienn uzupelniajacych zrealizowanych przed terminem podjecia decyzji, o ktorej mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

§7.

Strony zobowiazane sa wspoldzialaé przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoi¢ za prawidlowa i bezkolizyjna realizacje robdt, a w razie

jakichkolwiek szkéd powstalych w wyniku prac Wykonawcy jest on zobowiazany do ich naprawy na

whasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do :

1) opracowania projekidw organizacji ruchu (jezeli sg wymagane),

2) wykonania tablic informacyjnych spelniajacych zadania informacyjno — promocyjne wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleni na montaz tablic i ich ekspozycjg do dnia
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

3) wykonania i montazu tablicy pamiatkowej, ktora zastapi tablice informacyjna.

Tablice, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nalezy wykonaé zgodnie z zasadami promocji

projektéw dla beneficjentéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI

Wykorzystanie waloréw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Dzialanie 6.2

,Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey:

1) stosowne upowainienia do wystepowania w urzedach i instytucjach w imieniu Zamawiajacego,

2) w przypadku wystapienia takiej koniecznoéci, projekt graficzny tablicy informacyjnej i pamigtkowej, o
ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

3) informacje jaka adnotacja winna widnie¢ na fakturach — w zwigzku z realizacjg projektu
wspotfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI
Wykorzystanie waloréw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Dzialanie 6.2
Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013
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10.

11.

12.

§ 8.

Zgodnie postanowieniami pkt 3.11 STWZ Zamawiajacy zalecit Wykonawcy przeprowadzenie szczegdlowej

wizji lokalnej w terenie oraz nalezyte zapoznanie si¢ z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ,

w tym z zalaczona do SIWZ dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét budowlanych wraz z wyposazeniem, ktore stanowia Zalacznik nr 11 do SIWZ oraz Zal. Nr 1 do

Umowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania Oferty i zawarcia Umowy,

wskazujac na prawo Wykonawcy do zgloszenia Zamawiajacemu w terminie przewidzianym w art. 38 ust.1

Ustawy wszelkich watpliwoéci i uwag dot. trefci Zalacznika Nr 11 do SIWZ,

Uwzgledniajac treéé ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki

braku lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji przedmiotu Umowy.

§9.

Przekazanie Placu budowy przez Zamawiajacego Wykonawcy dokonane bedzie z chwilg podpisania przez

Strony protokolu przekazania Placu budowy,

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za teren budowy od dnia przejgcia Placu budowy do dnia

bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca nie moze odmdwié przejecia Placu budowy pod rygorem rozwiazania Umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wraz z naliczeniem kary umownej z tytulu

odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey .

Po przekazaniu Placu budowy Wykonawca bez zbednej zwloki wykona wszelkie prace zwigzane z

zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem Placu budowy, niezbgdnych do rozpoczecia i

realizacji robot w sposéb zgodny z przepisami prawa i sztuka budowlana.

Z chwila podpisania protokotu przekazania Placu budowy przez Strony catkowita odpowiedzialnos¢ za Plac

budowy przechodzi na Wykonawce i trwa do dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

W szczegdlnodci Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz,

7) wiasciwe zabezpieczenie Placu budowy 1 znajdujacych si¢ na nim obiektéw oraz urzadzen
budowlanych,

3) usuniecie i naprawicnie wszelkich szkdd powstatych w tym okresie na Placu budowy,

4) usuniecie i naprawienie wszelkich szkéd powstalych w wyniku katastrofy budowlanej, w tym ponosi
odpowiedzialno$é za pokrycie strat powstalych na skutek zniszczenia urzadzen budowlanych oraz
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za uszczerbek na zdrowiu i iyciu pracownikéw Wykonawey i
Podwykonawcow.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey Dziennik Budowy — nie pozZniej niz w dniu przekazania Placu budowy.

Zamawiajacy przygotuje Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej (projekt budowlany — 1 egz.,

projekty wykonawcze — 2 egz., specyfikacje techniczne — 1 egz.), decyzje pozwolenia na budowe i

zgloszenie zamiaru wykonania robét - do odbioru w siedzibie Zamawiajacego w dniu zawarcia niniejszej

UMOowY.

Zamawiajacy zobowiazuje sig do zapewnienia nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inzyniera

Kontraktu.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca ma chowiazek utrzymania Placu budowy w nalezytym porzadku,

przede wszystkim zadba o to, by na Placu budowy nie byly na nim skladowane zbedne urzadzenia

budowlane, nadwyzki materiatéw itp. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie usuwaé z Placu budowy
wszelkie émieci, gruz, odpady lub inne pozostalosci.

Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania w porzadku otaczajacych Plac budowy nieruchomosci, ulic i

drég dojazdowych. Przez utrzymanie porzadku rozumie sig usunigcie wszelkich odpaddw i nieczystosci

zalegajacych na wskazanych terenach na skutek prowadzenia robét. Utrzymanie porzadku obejmuje rowniez
doprowadzenie naruszonej przez dziatania Wykonawcy powierzchni ulic i drog publicznych do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

W razie nieprzestrzegania przez Wykonawee powyzszych zapiséw, Zamawiajgcy wezwie go do usumigeia

naruszeni porzadku, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie krotszy niz 3 dni. W razie
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13.

14.

niezastosowania sie Wykonawcy do wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy moze powierzy¢ uprzatnigeie

terendw wskazanych w ust. 11 1 ust. 12 niniejszego paragrafu stronie trzeciej. Koszty uprzatniecia obciaza

Wrykonawce.

Najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zgloszenia preedmiotu Umowy do odbioru kodcowego Wykonawea

oczysci Plac budowy usuwajac swdj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady i pozostaloici po robotach oraz

uporzadkuje Plac budowy przygotowujac go do przekazania Zamawiajacemu w stanie czystym 1 nie
budzacym zastrzezen.

Wykonawca pokryje wszelkie kary oraz odszkodowania dochodzone od Zamawiajacego w zwiazku z

prowadzonymi przez Wykonawce robotami, z wylaczeniem kar oraz odszkodowarn dochodzonych od

Zamawiajacego, ktore nie sa nastgpstwem czynnosci powstalych z przyczyn nie leZacych po stronie

Wykonawcy.

§ 10,

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 2 procedurami i zalacznikami

do Umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedza techniczna, Prawem Budowlanym i innymi

powszechnie obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi realizacji robét bedacych przedmiotem

Umowy z najwyZsza starannoscia i w terminach umownych.

Wrykonawca zobowiazany jest wykonaé dostawy i montaz wyposazenia wyszczegOlnionego w

Dokumentacji. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone wyposaZenie posiadato certyfikaty, atesty,

$wiadectwa dopuszezenia do uzytkowania itp. lub inna dokumentacje potwierdzajaca. Ze zamontowane

wyposazenie spelnia wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty naleiy dostarczyd

Zamawiajgcemu przed realizacja dostawy.

Wykonawca zobowiazany jest przed zakupem i wbudowaniem urzadzen i wyposarenia zgodnie z

Zatacznikiem Nr 1do Umowy przedlozyé Zamawiajacemu do akceptacji wizualizacje, probki materiatow

oraz kolorystyke.

Wykonawea dostarczy wyposazenie, kidre bedzie spelniato nastepujgce warunki:

1) bedzie nowe, nie uzywane wczesniej, wysokiej jakosci, wolne od wad materiatowych i prawnych oraz
bezpieczne w uzytkowaniu;

2) bedzie posiadalo §wiadczenia pwarancyjne oparte na gwarancji swiadczonej przez producenta sprzetu
lub dostawce;

3) bedzie posiadalo stosowny pakiet uslug gwarancyjnych, wsparcie techniczno - serwisowe kierowane do
uzytkownikdw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Wrykonawca bedzie ponosil koszty serwisowania wyposazenia (urzadzen) w okresie gwarancji i rekojmi.

Ponadto do obowiazkéw Wykonawey nalezy:

1) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126) i przekazanie
go Inzynierowi Kontraktu nie pdZniej niz do dnia przekazania Placu budowy. W dniu przekazania BiOZ
Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia ww. opracowania.

2) Przejecie teremu budowy i przygotowanie realizacji przedmiotu umowy lacznie z wykonaniem robdt
tymczasowych, koniecznych dla realizacji robdt podstawowych.

3) Prowadzenie i przechowywanic dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie, w szczegdlnodei Dziennika Budowy.

4) Zapewnienie na budowic niezbednej kadry kierowniczej, inzynierskiej oraz sity roboczej posiadajacych
wszelkie uprawnienia wymagane przepisami, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbgdne
do wykonania robot oraz usunigeia wad.

5) Uzyskanie zgody na zajecie okalajacych teren budowy ulic, chodnikéw itp. dla potrzeb budowy i
zaplecza, uiszczanic oplat z tym zwiazanych oraz naprawa ewentualnych szkdd, a takze uzyskanie
zgody na dojazd cigzkim sprzetem (jeZeli istnieje taka koniecznosc).

6) Przywrocenie terendw zajetych czasowo do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawa ewentualnych
szkod spowodowanych realizacja robdt objetych Umowa na terenach sasiadujacych. W przypadku nie
zastosowania sig do powyzszego Zamawiajacy, na podstawie protokolu i wyceny sporzadzonych przez
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niego z udzialem Wykonawcy, ma prawo w calosci obciazy¢ Wykonawee kosztami za wykonanie
powyzszych robdt przez inny podmiot.

7) Wykonanie szczelnego wygrodzenia placu budowy w celu oddzielenia terenu skansenu , Ktéry przez
caly okres prowadzenia inwestycji udostgpniany jest zwiedzajacym;

8) Roboty zwiazane z organizacja placu budowy i realizacja przedsigwzigeia nalezy prowadzié w sposdb
nie powodujacy utrudniefi w pracy Muzeum. Wykonawca na biezaco bedzie wspdlpracowal z
Zamawiajacym oraz innymi podmiotami i uzgadnial wszelkie kwestie wynikajace z realizacji
przedsigwzigeia;

9) Doprowadzenie drdég dojazdowych, wszelkich zajmowanych w czasie trwania budowy terendw i
pomieszczefi do stanun pierwotnego, demontaz obiektdéw i wurzadzen tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu budowy.

10) Wykonanie tymeczasowych drég i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia wszystkich
robdt, ich utrzymania przez okres wynikajacy z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz demontazu
po tym okresie  ( materialy z demontaiu stanowia wiasnos¢ Wykonawcy);

11) Zapewnienie na budowie zaplecza biurowego najpdZniej w terminie 4 tygodni po przekazaniu Placu
budowy Wykonawca poniesie z tego tytulu wszysikie koszty jego uzytkowania.

12) Pokrycie wszelkich kosziéw wynikajacych z utrzymania obiekidw objgtych przedmiotem Umowy oraz
zaplecze Wykonawcy robdt, w tym oplat (energia elekiryczna, cieplna, woda, wywoz sciekow, smieci
itp.) do dnia odbioru keficowego przedmiom Umowy.

13) Dokonamie zwrotu kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego za wszystkie media (energig
elektryczna, energie cieplng, gaz, wode, Scieki, telefony itp.) wykorzystanych do realizacji przedmiotu
umowy — wg wskazan licznikéw (podlicznikéw) przy zastosowaniu taryf i cennikéw dostawcéw, w
przypadku gdy umowa na ich dostawe zostala rawarla przez Zamawiajacego. Wykonawca wyraza
zgode na potracenie tych kosztow z przystugujacego mu wynagrodzenia.

14) Koordynacja wykonywanych robét budowlanych.

15) Niezwloczne zawiadomienie InZyniera Kontrakiu wpisem do Dziennika Budowy o wykonaniu robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu.

16) Biezace zabezpicczenie efektow swoich robot 1 wykonanych przez siebie elementow.

17) Biezaca obsluga geodezyjna 1 geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Zamawiajacy lub InZynier Kontrakiu ma prawo zadaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej i geotechnicznej na
kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy.

18) Jezeli do wykonania przedmiotn Umowy, bedzie konieczne wykonanie innych niezbgdnych robot lub
czynnosci, w tym komiecznoéé wykonania projekiéw warsziatowych lub montazowych, elementow
systemowych takich jak: systemu fasadowego stolarki, podkonsirukcji pod kamien, okdadzin
ceramicznych, systemy sufitdéw podwieszanych oraz projekidéw technologii wykonania 1 projektow
powykonawczych to Wykonawca wykona te czynnoéci lub roboty w uzgodnieniu z Projekiantem i
Inzynierem kontraktu .

19) Wszystkie materiaty i urzadzenia przed wbudowaniem musza zostaé zatwierdzone przez projektanta. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca przedstawi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem karty
materiatowe produktéw konkretnych producentdéw wraz z atestami 1 aprobatami. Projekiant ma prawo
zazadac probek materiatowych do okazania w naturze. Dla elementéw nie posiadajacych wymaganych
certyfikatéw nalezy uzyskaé jednostkowe dopuszczenie na podstawie dokumentacji technicznej, kiora
nalezy zatwierdzi¢ u projektanta. Opracowanie w/w dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy.
Powyzszy zapis dotyczy wszystkich branz.

20) Nadzor autorski sprawowany bedzie érednio co 4 tygodnie. W zwiazku z powyiszym wszystkie pytania
dotyczace realizacji na etapie wykonywania robdt oraz dokumentacje warsztatowe, karty materialowe
Wrykonawca jest zobowiazany przekarywaé co najmniej z miesigcznym wyprzedzeniem. Powyiszy
termin dotyczy wszystkich branz.

21) Zapewnienie wykonania wszystkich niezb¢dnych badan, prob, sprawdzen, opinii, ekspertyz,
opracowan, odbioréw czgsciowych, rozruchdw itp. niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

22) Uzyskanie pozytywnych zaswiadczen i uzgodnien warunkujgcych moliwosé eksploatacji preylaczy i
sieci zewnetrznych.
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23) Dbalo&é o istniejace érodowisko przyrodnicze. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie
wymagan ochrony 4rodowiska na Placu budowy 1 na terenie przyleglym do terenu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

24) Usuwanie na wlasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzefi drég na terenie budowy i poza
nim zwiazanych z realizacja obiekiéw oraz biezace utrzymywanie ich w czystosci.

25) Utrzymanie terendéw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materialdéw, odpadéw i §mieci na swdj koszt do czasu odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

26) Ponoszenie odpowiedzialnoéci za prowadzenie wszelkich robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz. (w
tym odpowiednie przechowywanie materialéw i urzadzen), prawidlowe wykonywanie wykopow,
konstrukeji, rusztowan, zabezpieczen itp.

27) Zapewnienie i egzekwowanie stosowania przepisow BHP oraz p.poZ. na terenie budowy.

28) Zapewnienie ochrony 1 dozoru budowy, bezpieczenstwa mienia wlasnego, a takie miema
Zamawiajacego znajdujgcego si¢ na terenie budowy, do momentu protokolamego przekazania obiektu
Zamawiajacemu.

29) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajacego.

30) Kazdorazowe uzyskiwanie zgody Zamawiajacego na umieszczenie reklamy na terenie budowy.

31) Podporzadkowanie sig procedurom ochrony wprowadzonym przez Zamawiajacego.

32) Udostepnienie wstgpu na teren budowy i do miejsc robdt wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego. Umozliwienia przedstawicielom Wojewodztwa Mazowieckiego  (kontrolerom 1
wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji, przedmiotu niniejszej Umowy, w kazdym
stadium jej realizacji.

33) Przeszkolenie niezbednej ilosci 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego (maksymalnie 6 osob), kiore
przejma i beda eksploatowaé realizowane obiekty. Szkolenie musi obejmowaé stanowiska pracy
eksploatacji i dozoru oraz obejmowaé wszystkie rodzaje urzadzen wybudowane w obiektach. Szkolenie
musi zakoficzy¢ si¢ egzaminami potwierdzajacymi kwalifikacie do obshugi wszystkich wzniesionych
obiektéw. Szkolenia i egzaminy powinno byé przeprowadzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegblowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacja urzadzer, instalacji 1 sieci.

. Caloéé kosztéw zwiazanych z wykonaniem obowiazkdow ujetych w niniejszym paragrafie ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.

§11.

1. Iniynier Kontrakiu i Zamawiajacy uprawnieni sg do kontrolowania prawidlowosci wykonania robot, w
szczegolnodei ich jakosci, terminowosci 1 ufycia wilasciwych materialéw oraz do Zadania utrwalenia
wynikéw kontroli w protokolach sporzadzonych z udzialem Wykonawcy oraz InZyniera Kontrakiu lub
Zamawiajacego.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedy si¢ odbywaé spotkania informacyjno — koordynacyjne z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. W spotkaniach tych moga
brac udzial inne osoby powolane przez Strony. Spotkania beda sig¢ odbywac na terenie budowy nie rzadzie;
niz raz w tygodniu. Srednio co 4 tygodnie w spotkaniach beda brali udzial przedstawiciele nadzoru
autorskiego. Miejsce spotkan zapewni Wykonawca. Dziefi oraz godzina spotkan zostana ustalone przez
Strony niezwlocznie po podpisaniu niniejszej umowy. Narady beda protokolowane.

ROZDZIAL VI - UBEZPIECZENIA
§12.

1. Najposmiej w dniu przejecia Placu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu ubezpieczenia przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada zawarte umowy ubezpieczenia obejmujace, przedmiot Umowy oraz
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnoici gospodarczej w zakresie
okreslonym ponize;.

3. Ubezpieczenie przedmiotu Umowy:
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1) Ubezpieczenie robdt budowlanych objetych Umowg od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych
mogacych wystapié¢ w trakcie budowy (CAR/EAR), rozruchéw oraz préb instalacji i urzadzen wraz z
odpowiednimi klauzulami dostosowujacymi zakres ochrony do warunkéw realizacji robit
budowlanych.

Ochrona ubezpieczeniows objete s wszelkie szkody w pracach budowlano - montazowych objetych

Umowa, obiekty w czasie budowy, materialy, sprzet przyjety do realizacji Umowy oraz inne mienie

znajdujace sie w miejscu realizowanej Umowy lub w jej bezpodrednim sasiedztwie bedace wlasnodeia

lub znajdujace si¢ w posiadaniu albo pieczy Zamawiajacego.

2) Suma ubezpieczenia:

Dla robdt budowlanych objetych niniejsza umowa suma ubezpieczenia obejmuje:

a) pelng wartoi¢ odtworzeniowa robot z uwzglednieniem limitu na pokrycie kosztow rozbibrki i
uprzatnigcia pozostaloéci po szkodzie w wysokosci 5 000 000,00 zlotych na jedno 1 wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) pelng wartos¢ materialéw, robocizny, frachtu, cla i innych oplat i kosztoéw, ktdre nalezy ponieic w
celu terminowego zakonczenia budowy w tym materialdw i sprzetu przekazanego przez
Zamawiajacego.

3) Zakres ubezpieczenia:

Umowy ubezpieczenia zawarte przez Wykonawcee winny chronié realizowane roboty objgte Umowsa od

wszelkich nieprzewidzianych zdarzen (All Risks). Ubezpieczenie to obejmowa¢ powinno szkody

rzeczowe polegajace na naglej przypadkowe;j i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia i wykonanych robét, powstale na skutek jakichkolwiek przyczyn oraz szkody
mogace powstac u 0sob trzecich.

4) Okres trwania umowy ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia powinna by¢ zawarta na okres od dnia podpisania Umowy do dnia przekazania

przedmiotn Umowy do uzytkowania. Wykonawca dokona cesji zawartych polis ubezpieczemowych

wszystkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR) na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowiazuje sig do dostarczania potwierdzeni kazdej kolejnej oplaty raty skladki w ciagu 3 dni po dacie
wymagalnosci platnosci skiadki.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

1) Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

a) Zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zapewnia ochrong jezeli w zwigzku z
zaistnialym zdarzeniem, powodujacym szkode rzeczows lub osobowa, zwiazanym z prowadzong
dziatalnoécia gospodarcza lub posiadanym mieniem Ubezpieczony jest zobowiazany w mysl
przepisow prawa cywilnego do naprawienia szkody.

b) Zawaria umowa ubezpieczenia powinna pokrywaé zaréwno odpowiedzialnoéé cywilng deliktows
wobec osdb trzecich jak i odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktows wynikla z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

¢) Ochrona ubezpieczeniows winne by¢ objete takie szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow.

2) Suma Gwarancyjna - nie mniejsza niz 15 000 000,00 zI na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

3) Okres trwania umowy ubezpieczenia - Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoici cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na warunkach okreslonych
powyZej na okres realizacji kontraktu i czas trwania gwarancji (z moiliwoscia wystawienia
dwunastomiesigcznych polis).

4. Kopie ww. polis wraz z dowodem oplaty skladki/skladek za przedmiotowe polisy stanowia Zalacznik Nr 6 do
niniejszej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczania potwierdzen kazdej kolejnej
oplaty raty skladki w ciagu 3 dni po terminie wymagalnosci zaplaty.

5. Niedostarczenie przez Wykonawce w terminie jakiegokolwiek dokumentu opisanego W mniniejszym
paragrafie skutkowaé moze rozwigzaniem Umowy z winy Wykonawcy wraz z naliczeniem kary umowne; z
tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Ln

ROZDZIAL VII - WYNAGRODZENIE

§13.
Wartos¢ Umowy zgodnie z SIWZ oraz Oferta Wykonawcy \l.'yraiuna jest kwutq brutto w wysokosci:
- . zb. (sfownie: ........... ..zl.), w tym laczna
ry::zahuwa wannéé netto za wykonanie :alegﬂ pm:dnuctu Umow:,r w kwocle .. 2. oraz

kwota podatku od towaréw i uslug VAT w stawce obowiazujacej na dzied, w ktérym up&ywa tcrmm do
skladania ofert w wysokosci: ..o ...zL
Wartoé¢ Umowy zostala obliczona zgndme z dyspozycja wyrazona w pkt 12.0 SIWZ w Formularzu
cenowym zawartym w Ofercie Wykonawcy ( kopia stanowi Zalacznik Nr 2 do Umowy). Podstawa do
wyliczenia wartodci Umowy wskazanej w ust.] niniejszego paragrafu sa ryczaltowe wartosci netto
elementdw Zamowienia zawarte w Zalaczniku nr 2 do Umowy . Laczna ryczaltowa wartos¢ netto Umowy
stanowi sume ryczaltowych wartoéci netio elementéw Zamowienia zawartych w Zalaczniku nr 2 do
Umowy.
Ryczattowe wartosci netto elementéw Zamdwienia wskazane w Zalaczniku or 2 do Umowy:
a) zawieraja wszystkie koszty niezbedne do wykonania Umowy,
b) sa niezmienne przez caly okres trwania Umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji Umowy, kwota wynagrodzenia netio zostanie
powickszona o kwotg podatku VAT w stawce obowiazujacej na dzien spelnienia $wiadczenia. Zmiana
stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym w
oparciu ryczaltowe wartosci netto elementéw Zamdwienia wskazane w Zalaczniku nr 2 do Umowy .
§ 14,

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego (Zal. Nr 3 do Umowy), po wykonaniu i odbiorze robdt, w oparciu o fakwury przejsciowe
zgodnie z zaawansowaniem robdt oraz fakture koficowa na kwoty potwierdzone przez Zamawiajacego 1
Inzyniera Kontraktu stopniem zaawansowania rob6t w oparciu o protokoly cz¢éciowe odbioru wykonanych
robdt, ostatnia platno$é nastapi po dokonaniu  odbioru koncowego przedmiotu Umowy w oparciu o
protokét odbioru koncowego.
Wystawianie faktur przejsciowych w oparciu o protokoly cze$ciowe odbioru robét odbywad sig bedzie w
cyklu miesigcznym.
Koficowe rozliczenie przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o fakturg koncowa po zakorczeniu robdt, na
podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koficowego przedmiotu Umowy oraz po zaplacie przez
Wykonawce wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 5 Umowy.
Catkowita wartos¢ faktur wystawionych na podstawie czgSciowych protokoldw odbioru nie moze
przekraczaé 95 % wartosci Umowy, co wynika z Harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Faktura koficowa w wysoko$ci 5 % wartoSci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokolu
kofcowego odbioru przedmiotu Umowy, ktéry nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektdéw objetych przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do zlozemia w terminie do 25 dni od daty wystawienia faktury
Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg, kibrego
wierzytelnos¢ jest czescia skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieral zestawienie kwot, ktére byly naleine
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tej faktury oraz oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o uregulowaniu na ich rzecz wymagalnych wierzytelnosci. Za dokonanie zaplaty przyjmuje
si¢ uznanie rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Termin platnoéci wynosi: 25 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego fakury VAT wraz
z protokolem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu. Koszty przelewu ponosi
Zamawiajacy.
Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wystapi do Zamawiajgcego o zaplate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg stosuje sig
postanowienia § 5 ust. 18-25 Umowy.
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8.

10.

11.

o

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbgdnych do odbioru, w tym dokumentow
wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu lub ich niekompletnosci, rozliczenie zostanie przesunigte do
czasu przedstawienia brakujacych dokumentow.
Wykonawca wyraa zgode na poftracenie wszelkich zobowigzan finansowych wobec Zamawiajacego
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z przyslugujacego mu wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku niedokonania platnosci w wymaganym terminie Wykonawca upowainiony jest do zadamia
zaplaty odsetek w ustawowej wysokosci.
Strony nie dopuszczaja mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytuhlu realizacji niniejsze
Umowy na podmioty trzecie.

§ 15
Wykonawca zobowigzany jest do skladania faktur VAT wraz z zakresem rzeczowo-finansowym robit
wykonanych przez Podwykonawcow a ujgtych w fakturach Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ushug.

ROZDZIAL VIII - ODBIOR ROBOT
§ 16.

Odbi6r ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy lub jego czeéci, stanowigcej umdwiony

przedmiot odbioru, po sprawdzeniu jego wykonania zgodnego z Umowa. Przed zgloszeniem odbioru

Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub w Umowie prob i

sprawdzeri, skompletowania i dostarczenia dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowosci

wykonania przedmiotu Umowy lub jego czeici oraz dolaczenia niezbednych atestow, certyfikatow itp.

Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych rodzajéw odbiorow:

1) robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, na biezaco, nie pdiniej niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru wpisanej do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy. Odbidr bedzie
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy;

2) elementdéw robdt, wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zal. nr 3 do Umowy), nie
péZniej niz 7 dni od daty zgloszenia gotowosci odbioru robot wpisanej do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy i potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego; dokumentem
potwierdzajacym dokonanie odbioru czesciowego robdt jest protokdl odbioru czedciowego robot
podpisany przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego i Wykonaweg ;

3) koficowego robét - w ciagu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawee
o osiagnigciu gotowoici do odbioru koficowego potwierdzonego przez InZyniera Kontraktu.
Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu przy udziale Wykonawcy rozpoczna dokonywanie odbioru
koficowego, zakoficzeniem odbioru koficowego jest podpisanie protokotu odbioru korficowego robdt;

4) koficowego przedmiotu Umowy - nie pdZniej niz 7 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie przedmiotu Umowy, na podstawie protokolu odbioru koficowego robét. Protokét
odbioru koficowego przedmiotu Umowy podpisze Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu 1 Wykonawca.

Strony zobowiazane si oddelegowa¢ do odbioréw wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu

upowainionych przedstawicieli.

W czynnosciach odbioru moga brac udzial rzeczoznawcy powotani przez Strony.

W kwestiach spornych dotyczacych jakoéci wykonanych robét Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie

niezaleznych badar, prob, ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, Ze roboty

wykonane zostaly niezgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami

tych opracowafi. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze roboty wykonane zostaty zgodnie z

postanowieniami Umowy koszty tych opracowan ponosi Zamawiajacy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sig, Ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakoficzenia robot, zastosowania niezgodnego z Umowa materialu, niewlasciwego ich

wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji, Inzynier

Kontraktu lub Zamawiajacy moze odméwic¢ dokonania odbioru,

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki:
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10.

11.

1) nieistotne, nadajace sig do usunigcia - InZynier Kontraktu lub Zamawiajacy wyznacza Wykonawey
termin ich usuniecia z uwzglednieniem niezbednego czasu na usunigeie;

2) nienadajace sic do usuniecia - Zamawiajacy dokona obniZenia wynagrodzenia z naliczeniem kary
umownej za fakt istnienia wady lub usterki,

3) nienadajace sie do usumiecia i uniemozliwiajacych prawidlowe uzytkowanie, Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajacy zazada ich ponownego wykonania.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o kiorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nowy termin

zgloszenia gotowosci do odbioru ustala sig zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, co

nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen

odszkodowawczych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym

kosztdw. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad w ciagu dwéch dni roboczych

od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku nieprzystapienia przez Iniyniera Kontraktu lub Zamawiajacego do czynnosci odbioru z

przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawea upowainiony jest do

wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagroZeniem dokonania odbioru przez powolana przez siebie

komisje, przy zachowaniu obowiazku pisemnego powiadomienia InZyniera Kontraktu i Zamawiajacego o

nowym terminie odbioru.

Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjny odbior robit przed uplywem, najpézniej na dzien uptywu okresu

gwarancji, po zgloszeniu na pigtnascie dni przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi w formie pisemnej

gotowoéci do odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawce i polega na ocenie wykonanych robdt i

potwierdzeniu wypelnienia wszystkich obowigzkéw przez Wykonawceg w tym zwiazanych z usunigciem

wad .

. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy wyznacza termin

usuniecia tych wad, a obowiazki zawarte w ust. 6-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

. Zamawiajacy zwola komisje odbioru pogwarancyjnego. Z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdl

§17.

Przed odbiorem koficowym robét Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzic wymagane préby

techniczne instalacji i urzadzen oraz uzyskaé w imieniu Zamawiajacego dopuszczenia do eksploatacji

instalacji i urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wrykonawea zobowiazany jest zawiadomic plsmnme Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego o terminie

przeprowadzenia prob technicznych instalacji 1 urzadzen z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonanie préb technicznych instalacji 1 urzadzen nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady

konstrukeji, instalacji i urzadzen.

Przed odbiorami robét, dla ktérych wymagane jest wykonanie operatdéw geodezyjnych Wykonawca ma

obowigzek przedstawienia Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacemu tych operatéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do sprawdzenia

zgodnoéci zalozonych w Dokumentacji parametrow technicznych materialéw, urzadzen, pomieszczed i

calego przedmiotu Umowy, z fakiycznie zrealizowanymi. W wypadku niespelnienia tych parametréw,

koszty przeprowadzenia tych badan poniesie Wykonawca.
§18.

Odbiér koficowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokolu odbioru korncowego robét oraz

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Protokit bedzie zawierat decyzje Zamawiajacego

co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu Umowy oraz podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.

Data podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi i

gwarancji jakoéci przedmiotu Umowy.

ROZDZIAL IX - GWARANCJA i REKOJMIA
§ 19.

1. Zgodnie z Oferta Wykonawcy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci robdt na caly
przedmiot Umowy oraz rekojmi za wady przez okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru kofcowego
przedmiotu Umowy, ktéry nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji
0 pozwoleniu na ufytkowanie przedmiotu Umowy.
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2.

3.

Podpisanie protokohn odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci w okresie

gwarancji i rekojmi.

Wykonawca wystawl kartg gwarancyjna potwierdzajaca udzielenie gwarancji jakoSci, wg wzoru

stanowiacego Zalacznik Nr 8 do Umowy.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad

w ciagu dwdch dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot

lub réwnowartodci wadliwie wykonanej czefei przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Umowy w okresie gwarancji i ich nie usunigeia przez

Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy, po uprzednim jednokrotnym

wezwaniu do ich usuniecia, zleci zastepcze usuniecie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiazany jest

do pokrycia w calodci wszystkich kosztéw dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad. Koszty te

moga byé réwniez pokryte z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy

wyznaczajac termin na usuniecie wad przedmiotu Umowy w okresie gwarancji bedzie bral pod uwagg

mozliwosci technologiczne usuniecia wady, w przypadku gdy do dokonania naprawy konieczne beda

specjalistyczne narzedzia, urzadzenia badz materialy Zamawiajacy bedzie kazdorazowo bral powyisze

pod uwage wyznaczajac taki termin.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca:

1} wymienil rzecz wadliwa na wolng od wad, okres gwarancji jakoici biegnie w stosunku do
wymienionej rzeczy na nowo od chwili dokonania wymiany,

2) dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od chwili
usunigcia wad,

3) dokonal naprawy rzeczy okres gwarancji jakosci w stosunku do rzeczy naprawianej ulega
przedluzeniu o czas naprawy.

ROZDZIAL X - KARY UMOWNE 1 ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.

Strony postanawiaja, 2e obowiazujaca forma odszkodowania sa kary umowne,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokodci 0,2 % lacznej wartodci brutto
wskazanej w §13 ust.] Umowy za kazdy dzien zwloki, z wylaczeniem niniejszej kary
w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy przewidzianej w § 3 ust. 6-11 Umowy,

?) za zwloke w terminie, o ktérym mowa w § 16 1 § 20 dot. przystapienia do usuwania wad i usterek
w wysokoéci 0,02 % lacznej wartoici brutto wskazanej w §13 ust.] Umowy za kaidy dzien
zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i pogwarancyjnym,
a tak#e stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi za wady w wysokosci 0,02 % lacznej wartosei
brutto wskazanej w §13 ust.]1 Umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % lacznej
wartosci brutto wskazanej w §13 ust.1 Umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne :

1) za zwioke w przekazaniu Placu budowy w wysokosci 0,02 % lacznej wartosci brutto wskazane) w

§13 ust.] Umowy za kaidy dzien zwlokd,

?) za niezakoficzenie czynnosci odbiorowych po uplywie 7 od daty rozpoczeria czynnodci
odbiorowych w wysokoéci 0,01 % lacznej wartosci brutto wskazanej w §13 ust.] Umowy za kazdy
dzien zwloki dni.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne okredlone w ust. 2 ninigjszego paragrafu

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Brak szkody nie wylacza prawa Stron do Zadania zaplaty kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyiszajacego

wysokos¢ kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody.
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T.

g

10.

12.

13.

W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie umowy strony opierad

sie bedg o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen Wykonawey

gdy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigeia wiadomodci o tych
okolicznosciach,

2) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace w kierunku ogloszenia upadlodci lub likwidacji
Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, ktore moZe mieé realny wplyw na realizacjg
niniejszej Umowy,

4) gdy nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcey,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania przedmiotu Umowy i nie
podjat jego wykonywania pomimo wezwania Iniyniera Kontraktu w okresie 14 dni od daty
WEZWania,

6) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robdt i nie wznowil ich pomimo
wezwania Inzyniera Kontraktu w okresie 14 dni od daty wezwania,

7) Whykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa, Dokumentacja. obowiazujacymi przepisami,
albo tez w inny sposdb drastycznie naruszy =zobowiazania umowne, po WwczZesnigjszym
jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania ww. naruszen.

W przypadku okreflonym w ust. 8§ ninigjszego paragrafu Wykonawca moZe Zadaé jedynie

wynagrodzenia nalefnego mu 2z tytulu wykonania czeéci Umowy, zrealizowanej do czasu odstapienia.

W okolicznodciach wskazanych w ust. 8 pkt 2-7 niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczy

Wykonawey kare umowa za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

ofwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Zamawiajacy moZe odstapié od Umowy w

okolicznosciach wskazanych w ust.8 pkt 2 -7 niniejszego paragrafu w terminie 60 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawea przy udziale InZyniera Kontraktu

sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzied odstapienia. W razie

niewykonania wiw obowiazku Zamawiajacy przy udziale InZyniera Kontraktu dokona czynnosci spisu
inwentaryzacyjnego skutecznie jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Wykonawca

zabezpieczy teren budowy i przekaze go InZynierowi Kontraktu wraz z peing dokumentacja. W

przypadku nie wykonania w/w obowiazku Inzynier Kontraktu dokona zabezpieczenia terenu budowy

na koszt Wykonawcy.

Wykonawea niezwlocznie, a najpéZniej w terminie 7 dni, usunie z terenu robdt urzadzenie zaplecza

jezeli zostalo przez niego dostarczone lub wzniesione oraz przekaie Iniynierowi Kontraktu teren

budowy. W przypadku nie wykonania ww. obowiazkéw Zamawiajacy wykona te prace na koszt

Wykonawcy.

ROZDZIAL XI - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§21.

Warunkiem zawarcia Umowy jest wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnosi sig przed zawarciem Umowy.
Wykonawca wmidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania Unww}r w kowoeie: Lo zl,
(stownmie: ........... ..) w formie ..........
W trakcie TBH]JZ&C_]I Umnwy W}rkunama moze dﬂlmnar. z::rmam)r fm‘my mbczmmema na jedna lub
kilka form, o ktdrych mowa w pkt 15.3 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposdb zachowujacy ciaglodt zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokosei.
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4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi Zalacznik Nr 9do
Umowy.

5. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi 8% ceny calkowitej zawartej w ofercie

Wykonawcy tj. wartosci brutto Umowy wskazanej w § 13 ust.1 Umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienaleZytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia t. kwota w wymkuéci

...z} w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez

Zamamam-:ego za nalezycie wykonany, z uwzglednieniem ust.11 niniejszego paragrafu.

8. 30 % kwoty wniesionego =zabezpieczemia t. .................. ..zl zostaje pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

9. Kwota, o ktbrej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zwrdci nie pdZniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady, z uwzglednieniem ust. 1 Inini¢jszego paragrafu.

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym 1 zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawey.

11. W kazdym przypadku nienaleiytego wykonania Umowy, po jednokrotnym wezwaniu do jej realizacji
zgodnie z trefciz Umowy Zamawiajacy zatrzymuje z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy
kwote odpowiadajaca wartodci powstalej na skutek nienalezytego wykonywama Umowy przez
Wykonawce.

12. Zamawiajacy jest upowainiony do potracania z zabezpieczenia nalefytego wykonania Umowy, jak
roéwniez z innych kwot naleinych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowar na rzecz
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

13. W sytuacji wystapicnia komiecznosci przedhuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed wygaénigciem
pierwotnego zabezpieczenia, zobowigzany jest do przediuzenia terminu wainodci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to moliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

14. Zamawiajacy na zadanic Wykonawcy zwraca, po uplywie okresu na jaki zostalo wniesione
zabezpieczenie, oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niZ
pienigina, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem przez
Zamawiajacego.

SN

ROZDZIAL XII - MOZLIWOSC ZMIANY UMOWY 1 POSTANOWIENIA KONCOWE
§22.
1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych Umowa zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja pod
rygorem niewainoéei zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemne;.
2. Stosownie do art. 144 Ustawy Zamawiajacy przewidzial mozliwoéé dokonania zmiany Umowy i
okreslit warunki takiej zmiany w nastepujacy sposob. Zmiana postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy jest moiliwa w

przypadkach gdy:

1) zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

2) zmiany dotycza terminu realizacji przedmiotn Umowy lub terminéw wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, jezeli zajdzie co najmniej jedna z poniZszych
okolicznosci:

a) w okolicznoéciach opisanych wust. 6-11 § 3 Umowy,

b) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

¢) wprzypadku wystapienia wad Dokumentacji,

d) w przypadku opdfnienia lub odmowy wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoled
uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

e} w przypadku wystapienia 2z przyczyn nie lezacych po stromie Wykonawcy kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami,
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Lid

f) w przypadku komiecznosé¢ zrealizowania robdt miewykraczajace poza zakres Swiadczenia
Wykonawcy wynikajacy z Umowy, polegajacych na zastosowaniu innych rozwigzan
materialowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w
Dokumentacji, ktdrych nie dalo sie wezesniej przewidzied, a ktdrych wykonanie jest konieczne
lub celowe z uwagi na podwyzszenie walordw techniczno-eksploatacyjnych lub obniZenie
kosztow realizacji czy eksploatacji,

g) w przypadku wstrzymania robdt lub powstania przerw w pracach powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

h) w przypadku zmiany obowiazujacych przepiséw majacych wplyw na termin realizacji
przedmiotu Umowy lub terminy wskazane w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

i) jezeli Zamawiajacy po uzgodnieniu z Instytucja PoSrednmiczacy 11 wydluiy czas trwania
Projekiu,

3) zmiana dotyczy Podwykonawcéw wskazanych w Zalaczniku Nr 4 do Umowy zgodnie z
dyspozycja wyrazona w § 3 ust. 11-13 Umowy,

4) zmiana dotyczy Zalacznika Nr 5 do Umowy w zakresie osdb, pod warunkiem, iz nowe osoby beda
posiadaly co najmniej takie same uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczemie wymagane w
przetargu, o ktdérym mowa w § 1 ust.1 Umowy,

5) zmiany sg konieczne w przypadku pdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiot Umowy,

f) zmiany sa konieczne w zwiazku z okolicznosciami, kidrych nie mozna bylo przewidzied w chwili
zawarcia Umowy lub wskutek wystapienia Sity Wyzszej,

7) zmiana dotyczy zmian w Dokumentacji w celu osiagnigcia optymalnych parametrow
funkcjonalnych 1 eksploatacyjnych przedmiotu Umowy, pod warunkiem, iZ zmiany te mie
powodujg wzrostu laczne) ryczaltowej wartodci netio wskazanej w Umowie,

8) =zmiany sa nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 Ustawy.

. Zmiany dokonywane sa poprzez zloZenie wniosku o zmiane w formie pisemnej przez jedns ze stron wraz z

okrefleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.

. Strony Umowy zawieraja stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejsze] Umowie.

§23.
Niniejsza Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. 2 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pdZn. zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1624), odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z poZn. zm.), oraz
1) tresc SIWZ,
2) treéé Oferty Wykonawey,
jak réwniez inne bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa.
Poszczegolne tytuly zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystosci i nie majg one wplywu na
interpretacjg Umowy.
§ 24

Spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja Umowy strony zobowiazuja sig rozstrzygaé polubownie na
drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygal bedzie sad wilasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajacego.
Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie kierowana pod niZej wskazane adresy:
1) Zamawiajgcy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpeu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

tel./fax (024) 275-28-83, 275-58-20

e-mail: skansen@mwmskansen.pl
1) Wykonawca
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z siedzibag W .o ..przyul. .
tel. . ...fax. .
3 Dsubyupﬂwamon:dnreprmmwama Zamamajacegu p:zyre.allzax:_]z Umowy: - T
SRS - N e-mail ......ocvvvnnnnnns
4, Kuurdymmr:mUmnwposlmmezamawmmcegu]m =
s .. tel. cereneee mmail o

5. Kumspondmc_;a, o hﬁmj mowa w usL 2 mmejszegu paragrafu bedzie uwazana za prawidtowo dostarczona
w dniu osobistego doreczenia, lub w dnin otrzymania potwierdzenia dorgczenia w przypadku
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faxem
lub e.mailem.

6. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja sic do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, faksem
lub droga elektroniczng , o kazdej zmianie adreséw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu , pod
rygorem uznania, iz poczta wyslana na poprzedni adres nie zostala skutecznie dorgezona.

7. Strony zobowigzuja sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

§ 25.
Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ROZDZIAL XV - ZALACZNIKI DO UMOWY
§ 26.
Integralng czesé niniejszej umowy stanowia zalaczniki:

1) Zalacznik Nr 1- Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
stanowigce Zalacznik Nr 11 do SIWZ

2y Zalacznik Nr 2- Kopia Formularza cenowego zawartego w Ofercie Wykonawcy

3) Zalacznik Nr 3- Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Zamawiajacego,

4) Zalacznik Nr 4 -Wykaz Podwykonawcow oraz zakres i wartod¢ robdt wykonywany przez Podwykonawcow

5) Zalacznik Nr 5- Kopia Wykazu os6b zdolnych do wykonania Zamdwienia, zawartego w Ofercie
Wykonawcy,

6) Zalacznik Nr 6- kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami oplaty skladki/skladek

7) Zalacznik Nr 7 - Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia naleZzytego wykonania Umowy,

8) Zalacznik Nr 8 - GWARANCJA.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zatacznik nr 8 do Umowy Nr .......... Z
dma ............
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GWARANCJA JAKOSCI PREDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA .. - iy s
zapewnia, Ze prz.edmmt l.l[I:I.OW}' Nr stos o .E dma
.. zostal wykonany nalezycle, zgudme z dnkumcnlach pmjekmwa, wiedza i
sztuka_ budawlana
2. WYKONAWCA gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyisze] umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji, ktbra wynosi 36 miesiecy od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad 1 usterek w wykonanym
przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiazuje sig je usunac na swdj koszt niezwlocznie po
wezwaniu do ich usuniecia.
4. Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udzialem obu stron umowy w trakcie przegladu, ktorego
termin wyznacza Zamawiajacy.
5. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposdb i termin ich usunigcia, zostanie
spisany przez przedstawicieli obu stron.
6. Sporzadzenie protokolu bez udzialu zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem WYKONAWCY.
7. Protokol stanowi wezwanie WYKONAWCY do usuniecia wad i usterek w okredlonym w tym
protokole terminie.
8. Jezeli WYKONAWCA mnic usunic wad i usterek w terminie okreflonym w protokole,
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo wykonania zastepczego w trybie § 19 ust. 6 Umowy
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