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Wykonawecy ubiegajacy sie o udzielenie
niniejszego zamdéwienia

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego wartos¢ szacunkowa nie przekracza kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 yst. 8 ustawy Prawo zamdwiern publicznych,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Budowa mostu na rzece Sierpienicy”
Publikacja ogtoszenia o zamdwieniu w BZP nr 22158-2016 z dnia 02.02.2016r.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164), zwanej dalej ,ustawg”, zawiadamia, iz wniesiono wnioski
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zwanej dalej ,SIWZ”. Tres¢ wnioskow wraz
z odpowiedziami Zamawiajgcego zestawiono ponizej.

Tres¢ Wniosku 1:

»Czy Zamawiajacy potwierdza, ze czas na wykonanie zamdwienia wynosi: 3 miesigce liczagc od daty
udzielenia zamdwienia (tj. zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamowienia) - zgodnie z SIWZ i
jednoczesnie dostosuje zapis w Umowie w rozdziale Ill § 3, pkt. 3?”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek 1:

Zamawiajacy potwierdza, ze czas na wykonanie zaméwienia wynosi 3 miesigce liczac od daty udzielenia
zamowienia (tj. zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamdwienia) — zgodnie z ogtoszeniem i trescig SIWZ.
Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz dostosowaniu ulega tres¢ ust. 3, § 3, rozdziat Ill Projektu Umowy, ktéry
po zmianie otrzymuje nastepujace brzmienie:

»3. Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 3 miesigce liczgc od daty udzielenia zamdwienia (tj. zawarcia
Umowy w sprawie niniejszego zamdwienia), tj. od dnia .............. do dnia............”

Tresé Whniosku 2:

»Czy Zamawiajacy potwierdza mozliwosé optymalizacji zatagczonego projektu w celu dostosowania
do technologii dostepnej przez Wykonawce?”

OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek 2:

Na etapie trwania procedury przetargowej Zamawiajacy nie przewiduje zadnej optymalizacji projektu
przebudowy mostu, stwarzajac tym samym jednakowe warunki dla wszystkich potencjalnych oferentow.



Po wytonieniu Wykonawcy dopuszcza sie mozliwo$¢ zoptymalizowania projektu czy technologii wykonania
mostu, pod warunkiem nie zwigkszenia wartosci robot oraz pod warunkiem wprowadzenia do projektu co
najwyzej zamian nieistotnych, ktére nie spowodujg zmiany pozwolenia na budowe.

Wyjasnienia tresci SIWZ zawarte w niniejszym pisSmie stanowig integralng czesé¢ SIWZ i s3 wigzace dla
wszystkich Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego Zamdwienia. Niniejsze wyjasnienia
tresci SIWZ nie wptywajg na tres¢ ogtoszenia o zamdwieniu, nie zmieniajg dotychczasowej tresci SIWZ i nie
powodujg koniecznosci przedtuzenia terminu do sktadania ofert.

Wobec powyiszego dziatajgc na podstawie art. 38 ust 6 Ustawy Zamawiajgcy nie przedtuza terminu
do sktadania ofert.

Niniejsze  wyjasnienia  tresci  SIWZ zamieszczono na  stronie  internetowej Zamawiajacego
http://www.mwmskansen.pl w dniu 11.02.2016r.




