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Wykonawcy ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego
zamOwienia

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego warto§¢ szacunkowa nie przekracza kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. ,,Budowa wewnetrznej linii zasilajacej na
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.”- Znak sprawy : DzAI 281/06/16

Publikacja ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien publicznych nr 305395 — 2016 z dnia 2016-09-06.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwieni
publicznych (t.j. Dz. U. 22015 r. poz. 2164 ze zm.), zwane] dalej ,,Ustawg”, zawiadamia o dokonaniu zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zwanej dalej ,,SIWZ”, w:

— pkt 3.16 SIWZ, ktéry po zmianie przyjmuje nastepujace brzmienie:

,3.16 Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy udzielenia rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiqce
przedmiot niniejszego zamdwienia na okres minimum 60 miesiecy liczqc od daty podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru koricowego robot, a w przypadku wystqpienia wad data ich usunigcia, jest datq zakohczenia
robét. Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane stanowi réwniez kryterium oceny ofert z wagq 10 % i bedzie
oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 SIWZ.

— pkt 14.2.4 SIWZ, kt6ry po zmianie przyjmuje nastgpujace brzmienie:

,,14.2.4 W kryterium — Okres rekojmi -10% Zamawiajqcy przyzna najwigkszq liczbe punktéw tj. 10 pkt ofercie, ktéra
zaoferuje okres rekojmi na wykonane roboty budowlane 96 miesiecy i wigcej liczqc od dnia zako¥iczenia robot
stwierdzonego w protokole odbioru koricowego. Zgodnie z pkt 3.1 6. SIWZ wymagany minimalny okres rekojmi na
wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesigcy liczqc od dnia zakoviczenia robdt stwierdzonych w protokole
odbioru koricowego. Wobec tego zaoferowanie okresu rekojmi krotszego niz 60 miesiecy skutkuje odrzuceniem
oferty na podstawie art. 89 ust.2 Ustawy jako oferty ktorej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ. W przypadku ofert
oferujacych okres rekojmi 60 miesigcy i dluzszy, lecz nie diuzszy niz 06 miesiecy, punkty w niniejszym kryterium
zostanq wyliczone ze wzoru:

Oferowany okres rekojmi na wykonane roboty budowlane w badanej ofercie

R= x 100x 10%

Najdluzszy okres rekojmi na wykonane roboty budowlane sposrod ocenianych ofert — 96 m-cy

Zmiana treéci SIWZ zawarta w niniejszym piémie stanowi integralng czg$¢ SIWZ i jest wiazace dla wszystkich
Wykonawc6w ubiegajacych si¢ o udzielenie przedmiotowego zamoOwienia. Zmiana treci SIWZ nie powoduje
konieczno$ci zmiany treéci ogloszenia o zaméwieniu. Wobec tego Zamawiajacy nie przedluza terminu do
sktadania ofert.

Integralng czeécia niniejszego pisma jest SIWZ po zmianie z dnia 12.09.2016r., w ktdérej zaznaczono powyzsze
zmiany czcionka czerwong i ktéra opublikowano w dniu 12.09.2016r. na stronie internetowej Zamawiajacego w
miejscu udostgpnienia ogloszenia o niniejszym zaméwieniu i SIWZ.

Niniejsze  wyjasnienie  tresci  SIWZ zamieszczono na  stronie  internetowej —Zamawiajacego
http://www.mwmskansen.pl w dniu 12.09.2016r.
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